

**BADAN GIZI NASIONAL (NATIONAL NUTRITION AGENCY)**

Gedung E Kompleks Kementerian Pertanian
Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan
Daerah Khusus Jakarta 12550

**BERITA ACARA KLARIFIKASI TEKNIS DAN NEGOSIASI HARGA
PENGADAAN PEMBANGUNAN WEBSITE JDIH**

Nomor: BAVN-1/PP.PL-255/SES/DATIN/2025

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pukul 09.00 -11.00 WIB, telah dilaksanakan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Gizi Nasional yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Gizi Nasional, yang bertempat di Gedung E Kompleks Kementerian Pertanian Jalan Harsono RM. Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta sebagai berikut:

Pekerjaan : Pengadaan Pembangunan Website JDIH
Satuan Kerja : Badan Gizi Nasional
Tahun Anggaran : 2025

Pejabat Pengadaan telah melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi terhadap pekerjaan Pengadaan Pembangunan Website JDIH dengan hasil sebagai berikut:

A. Verifikasi dan Negosiasi Teknis

No.	Nama	Alamat	Hadir/ Tidak Hadir	Keterangan
1			Hadir	

telah melakukan Pembuktian Kualifikasi Dokumen pendukungnya seperti:

No	Berkas	Keterangan
1.	Dokumen Kualifikasi	Ada
2.	Profil Perusahaan	Ada

B. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan:

Nama Peserta Pengadaan	:	
Alamat Peserta Pengadaan	:	
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	

Sesuai dengan surat penawaran Saudara tanggal 3 Juni 2025 dengan nilai penawaran Rp [REDACTED] dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen	Rincian Satuan	Vol	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
A	Biaya Jasa dan Personil Pembangunan Website				
	➢ Pengembangan Backend				
	➢ Pengembangan Frontend				
	➢ Perancangan Sistem dan Database				
	➢ Pengelolaan Konten dan Integrasi				
	➢ Pengujian Sistem dan Aksesabilitas				
	➢ Pelatihan				
	Team Leader (Project Manager)	1 OR x 2 Bulan	2		
Perancang Sistem dan Database	1 OR x 2 Bulan	2			
UI/UX	1 OR x 2 Bulan	2			
Pengelola Konten dan Integrasi	1 OR x 2 Bulan	2			
Penguji Sistem dan Aksesabilitas	1 OR x 2 Bulan	2			
Total Sub Komponen A					
B	Biaya Lainnya				
	Infrastruktur dan Software	Paket	1		
	Penyusunan Panduan Teknis dan SOP	Paket	1		
	Pelatihan Internal	Paket	1		
Total Sub Komponen B					
Jumlah					
PPN 11%					
Total					

Setelah dilakukan klarifikasi teknis, verifikasi dan negosiasi maka disepakati harga sebesar Rp [REDACTED] (Rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pusat Data dan Sistem Informasi BGN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,

[REDACTED]

Lampiran

Nomor : BAVN-1/PP.PL-255/SES/DATIN/2025

Tanggal : 10 Juni 2025

Daftar Hadir Peserta
Verifikasi dan Negosiasi Pengadaan Pembangunan
Website JDIH

No	Nama	Jabatan	Tanda tangan
1			
2			